

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Mairie de Lège-Cap Ferret

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21330236700015

Ville : Lège-Cap Ferret

Code Postal : 33950

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://demat-ampa.fr>

Identifiant interne de la consultation : 2025-TVX-02

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service marchés publics

Adresse mail du contact : marchespublics@legecapferret.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 556038410

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation

Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation

Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 23 juillet 2025 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique 60% - Prix des prestations 40%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de réhabilitation pour la création de la Maison de la Mer

Code CPV principal

Descripteur principal : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de réhabilitation de l'ancienne poste du Canon pour la création de la Maison de la Mer

Lieu principal d'exécution du marché : Lège-Cap Ferret

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Lots

Description du lot : Lot 1 : Démolition - gros oeuvre - VRD

Code CPV principal : 45223220

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 2 : Démolition - mur à ossature bois - charpente - couverture - zinguerie

Code CPV principal : 45261000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 3 : Menuiseries extérieures bois

Code CPV principal : 45421000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 4 : Electricité - chauffage

Code CPV principal : 45311000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 5 : Plomberie - VMC

Code CPV principal : 45330000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 6 : Plâtrerie - isolation - faux plafond

Code CPV principal : 45410000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 7 : Menuiseries intérieures - mobilier - revêtements muraux

Code CPV principal : 45421000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 8 : Revêtement de sol et carrelage mural

Code CPV principal : 45430000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Description du lot : Lot 9 : Peinture et signalétique

Code CPV principal : 45442110

Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros

Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : La visite sur site est fixée au mardi 15 juillet 2025 à 9h

Autres informations complémentaires : Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur le site : <https://demat-ampa.fr>.

Date d'envoi du présent avis : 27/06/2025

Mots clés: Bâtiment